







Cliente:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE			EDITAL:	TP 01/2024
Objeto:	Contratação de empresa de Engenharia e/ou Arquitetura para a execução da Reforma para a Substituição do Forro Colmeia do Fórum Gumersindo Bessa, situado na Av. Presidente Tancredo Neves, s/n, bairro Capucho, Aracaju/SE.			DATA:	02/05/2024
GLOBAL	OBJETO	UNID	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	REFORMA PARA A SUBSTITUIÇÃO DO FORRO COLMEIA DO FÓRUM GUMERSINDO BESSA. MARCA: REFAX	UND	1,00	R\$ 750.644,91	R\$ 750.644,91
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 750.644,91
setecentos e cinquenta mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos					
<b>OBSERVAÇÕES:</b>					
1	Declaramos compatibilidade dos quantitativos e dos custos delas constantes com os quantitativos do projeto de engenharia e/ou arquitetura e os custos do Sinapi/Orse; ✓				
2	Declaramos que as composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens constantes da planilha orçamentária serão entregues pela firma vencedora ao Departamento responsável em até 48 horas após a celebração do contrato. ✓				
	Nos preços propostos estão inclusos todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os materiais, equipamentos, impostos, frete, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, deslocamentos de pessoal, treinamento, garantia, montagem e instalação e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta;				
4	Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;				
5	Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.				
6	Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 075248-0					
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 1224-6 - C.C: 125969-5					
	FORMA DE PAGAMENTO:	O pagamento será efetuado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (noventa) dias.			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	Até 3 (três) meses consecutivos e ininterruptos contados da expedição da Ordem de Serviço.			
	GARANTIA:	Conforme o edital. Conforme o item 18 do Termo de Referência.			


  
 Marcelo Amaral Pan  
 CPF: 781.868.465-49  
 SÓCIO DIRETOR  
 Tel. Aracaju / SE: (79) 3026-9700 | 9 9191-4043  
 E-mail: marcelopan@casavivamoveis.com.br

  
 Paloma Leite Silveira Vilanova  
 Engenheira Civil  
 CREA Nº 2700053192

  
 Paloma Leite Silveira  
 Engenheira Civil  
 CREA nº 270005319-2

  
 Tânia Maria Amaral Pan  
 Arquiteta e Urbanista  
 CAU Nº A257349-0

  
 TÂNIA PAN  
 ARQUITETURA - URBANISMO - INTERIORES  
 CAU A257349-0







CASA VIVA CONSTRUÇÃO À SECO,  
RUA CAMPO DO BRITO, Nº 1273 SALGADO FILHO  
ARACAJU-SE CNPJ: 08.797.404/0001-60

REFORMA PARA A SUBSTITUIÇÃO DO FORRO COLMEIA DO FÓRUM GUMERSINDO BESSA

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 03854

Ref: Dezembro/2023-Moeda: R\$

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01				750.644,91	100,00
01.01				83.667,60	11,15
01.01.001	un	1,00	83.667,60	83.667,60	11,15
01.02				12.323,08	1,64
01.02.001	un	1,00	5.095,99	5.095,99	0,68
01.02.002	un	1,00	7.227,09	7.227,09	0,96
01.03				833,18	0,12
01.03.001				416,59	0,06
01.03.001.001	txkm	221,59	1,88	416,59	0,06
01.03.002				416,59	0,06
01.03.002.001	txkm	221,59	1,88	416,59	0,06
01.04				11.045,96	1,48
01.04.001	m2	20,00	295,19	5.903,80	0,79
01.04.002	m2	6,00	420,07	2.520,42	0,34
01.05				663,16	0,09
01.05.001	un	1,00	1.958,58	1.958,58	0,26
01.05.002				113,28	0,01
01.05.001.001	txkm	15,67	1,88	29,46	0,00
01.05.002	txkm	23,41	1,88	44,01	0,01
01.05.002.001	txkm	43,62	0,72	31,41	0,00
01.05.003	txkm	4,47	1,88	8,40	0,00
01.05.003.001	txkm	4,47	1,88	8,40	0,00
01.06				11.715,52	1,55
01.06.001	m2	752,00	9,10	6.843,20	0,91
01.06.002	m2	710,00	3,40	2.414,00	0,32
01.06.003	un	28,00	14,21	397,88	0,05
01.06.004	un	3,00	74,31	222,93	0,03
01.06.005	m3	37,60	20,37	765,91	0,10
01.06.006	tkm	1.128,00	0,95	1.071,60	0,14

CREA nº 270005319-2  
**Marcelo Amaral Pereira**  
 Sócio - Administrador  
 Página 1





CASA VIVA CONSTRUÇÃO À SECO  
 RUA CAMPO DO BRITO, Nº 1273 SALGADO FILHO  
 ARACAJU-SE CNPJ: 08.797.404/0001-60

REFORMA PARA A SUBSTITUIÇÃO DO FORRO COLMEIA DO FÓRUM GUMERSINDO BESSA  
 Cod. Empreendimento: 03854

Ref: Dezembro/2023-Imoeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07					601.600,00	80,14
01.07.001	Fornecimento e instalação de forro colméia em alumínio modelo B15, acústico decorativo, composto por grelhas de 625 x 625mm ou 625 x 1250mm, com cinta perimetral simplesmente apoiada sobre estrutura de perfil T15 Clicado, marca Refax ou similar	m²	752,00	800,00	601.600,00	80,14
01.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				7.286,59	0,97
01.08.001	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	31,00	100,85	3.126,35	0,42
01.08.002	Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente ou LED 11W, compacta sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN ou similar.	un	28,00	148,58	4.160,24	0,55
01.09	PINTURA				20.057,50	2,67
01.09.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	710,00	28,25	20.057,50	2,67
01.10	DIVERSOS				2.002,20	0,27
01.10.001	Limpeza geral	m2	710,00	2,82	2.002,20	0,27
Importa o presente orçamento em:					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>> 750.644,91	
(setecentos e cinquenta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos)						

**Paloma Leite Silveira**  
 Engenheira Civil  
 CREA nº 270005319-2

**TÂNIA PAN**  
 ADQUIRIÇÃO, INSTALAÇÃO INTERIORES  
 CNPJ 08.797.404/0001-60

CASA VIVA MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA  
**Marcelo Amiral Pan**  
 Sócio - Administrador





CASA VIVA CONSTRUÇÃO À SECO  
RUA CAMPO DO BRITO, Nº 1273 - SALGADO FILHO  
ARACAJU-SE (CNPJ : 08.797.404/0001-60)

PLANTILHA DE B.D.I.  
Ref : Dezembro/2023 - Moeda : R\$

Empreendimento: 03854 - REFORMA PARA A SUBSTITUIÇÃO DO FORRO COLMEIA DO FÓRUM GUIMARINDO BESSA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PERC.
01	AC - Administração Central		4,00%
02	Seguro e Garantia		0,80%
03	R - Risco		1,27%
04	Despesas financeiras		11,23%
05	L - Lucro		7,40%
06.001	IR - IR		6,65%
06.002	PTIS		0,65%
06.003	COTINS		3,00%
	- ISS (1,43 a 51)		3,00%
<b>TOTAL DO BDI</b>			<b>23,54%</b>

$$BDI = \left[ \frac{\left( \left( 1 + \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \left( 1 + \frac{DF}{100} \right) \left( 1 + \frac{L}{100} \right) \right) - 1}{\left( 1 - \frac{L}{100} \right)} \right] \times 100$$

*Handwritten initials and marks:*  
A  
B  
C

*Handwritten mark:*

*Handwritten signature:*

Orçamento do Obra de Acrylic - Página 1

*TÂNIA PAO*  
ARQUITETORA URBANISMO - INTERIORES  
CAB-AR/349-0

*Paloma Leite Silveira*  
Engenheira Civil  
CREA nº 270005319-2

CASA VIVA MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA  
*Marcelo Amador Pan*  
Sócio Administrador







REFORMA PARA A SUBSTITUIÇÃO DO FORRO COLMEIA DO FORUM GUIMERSINHO BESSA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 03854

CASA VIVA CONSTRUÇÃO À SECO  
RUA CAMPO DO BRITO, Nº 1273 SALGADO FILHO  
ARACAJU-SE CNPJ : 08.797.404/0001-60

Ref : Dezembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		VALOR (%)	VALOR (%)	VALOR (%)
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR			
01	REFORMA PARA A SUBSTITUIÇÃO DO FORRO COLMEIA DO FORUM GUIMERSINHO BESSA	750.644,91	100	27,32	205.085,21	39,13	293.741,01	33,55	251.818,69		
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	83.667,60	11,15	3,68	27.610,31	3,68	27.610,31	3,79	28.446,98		
01.02	CANTEIRO DE OBRAS	12.323,08	1,64	0,54	4.066,62	0,54	4.066,62	0,56	4.189,84		
01.03	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	833,18	0,12	0,06	416,59			0,06	416,59		
01.03.001	MOBILIZAÇÃO	416,59	0,06	0,06	416,59						
01.03.002	DESMOBILIZAÇÃO	416,59	0,06	100,00%					416,59		
01.04	DEPLANTAMENTO DO CANTEIRO	11.045,96	1,48	1,48	11.045,96						
01.05	FRETE	113,28	0,01	0,01	113,28						
01.05.001	FRETE DE AREIAS GROSSA E MÉDIA ( DMT-16 RM-NOSSA SENHORA DO SOCORRO)	29,46	0		29,46						
01.05.002	FRETE DE PEDRA BRITADA(DMT-85,9 RM-NURITBECA)	75,42	0,01	0,01	75,42						
01.05.003	FRETE DE PEDRA CALCÁREA	8,40	0		8,40						
01.06	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.715,52	1,55	0,78	5.857,77	0,77	5.746,29		111,46		
01.07	REVESTIMENTO	601.600,00	80,14	50,00%	150.400,00	32,06	240.640,00	28,04	210.560,00		
01.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.286,59	0,97	0,21	1.563,18	0,49	3.643,29	0,27	2.080,12		
01.09	PINTURA	20.057,50	2,67	21,45%	4.011,50	1,60	12.034,50	0,54	4.011,50		
01.10	DIVERSOS	2.002,20	0,27	20,00%	60,00%			0,27	2.002,20		
TOTAL SIMPLES		750.644,91	100,00	27,32	205.085,21	39,13	293.741,01	33,55	251.818,69		
TOTAL ACUMULADO		750.644,91	100,00	27,32	205.085,21	66,45	498.826,22	100,00	750.644,91		

Paloma Leite Silveira  
Engenheira Civil  
CREA nº 270005319-2

PROFESSORA URBANISMO INTERIORES  
C.A. 1573490

Marcelo Amaral Par  
Sócio-Administrador





**CASA VIVA CONSTRUÇÃO À SECO**

RUA CAMPO DO BRITO, Nº 1273 SALGADO FILHO  
ARACAJU-SE CNPJ : 08.797.404/0001-60

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA  
Cod. Empreendimento: 03854  
REFORMA PARA A SUBSTITUIÇÃO DO FORRO COLMEIA DO FÓRUM GUMERSINDO BESSA  
Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	§		20,00
A02	SESI	§		1,50
A03	SENAI	§		1,00
A04	INCRA	§		0,20
A05	SEBRAE	§		0,60
A06	Salário Educação	§		2,50
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	§		3,00
A08	FGTS	§		8,00
A09	SECONCI-SE	§		0,00
B	Encargos Trabalhistas			18,32
B01	Auxílio Enfermidade	§		0,64
B02	Décimo Terceiro salário	§		8,33
B03	Licença Paternidade	§		0,04
B04	Faltas Justificadas	§		0,56
B05	Acidente de Trabalho	§		0,08
B06	Férias Gozadas	§		8,64
B07	Salário Maternidade	§		0,03
C	Encargos Indenizatórios			7,92
C01	Aviso Prévio Indenizado	§		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	§		0,09
C03	Férias Indenizadas	§		1,79
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	§		2,06
C05	Indenização Adicional	§		0,31
D	Incidências ou Efeitos			7,07
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	§		6,74
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	§		0,33

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: 70,11%

Paloma Leite Silveira  
Engenheira Civil  
CREA nº 270005319-2

TANIA PAN  
ARQUITETA - URBANISMO INTERIORES  
CAU 1257345-0

CASA VIVA MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA  
Marcelo Amaral Pan  
Sócio Administrador





**CASA VIVA CONSTRUÇÃO À SECO**  
 RUA CAMPO DO BRITO, Nº 1273 SALGADO FILHO  
 ARACAJU-SE CNPJ : 08.797.404/0001-60

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA  
 Cod. Empreendimento: 03854  
 REFORMA PARA A SUBSTITUIÇÃO DO FORRO COLMEIA DO FÓRUM GUMERSINDO BESSA  
 Ref : Dezembro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			47,44
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,87
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,98
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,06
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,73
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,51
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		11,37
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,04
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			10,41
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,83
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		2,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		2,71
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,41
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			17,89
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		17,46
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO SEUS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,43
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				112,54%

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten signature*

**Paloma Leite Silveira**  
 Engenheira Civil  
 CREA nº 270005319-2

**TANIA PAA**  
 INSCRIÇÃO DE OFICINA DE SERVIÇOS  
 CAU 127343-0

**CASA VIVA MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA**  
 Marcelo Amaral Rari  
 Sócio - Administrador





**CASA VIVA CONSTRUÇÃO À SECO**  
RUA CAMPO DO BRITO, Nº 1273 - SALGADO FILHO  
ARACAJU-SE CNPJ : 08.797.404/0001-60

**REFORMA PARA A SUBSTITUIÇÃO DO FORRO COLMEIA DO FÓRUM GUMERSINDO BESSA**

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 03854

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTID	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	Moeda : R\$
01		REFORMA PARA A SUBSTITUIÇÃO DO FORRO COLMEIA DO FÓRUM GUMERSINDO BESSA				607.611,85	100,00
01.01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				67.725,11	11,15
01.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	67.725,11	67.725,11	11,15
01.02		CANTEIRO DE OBRAS				9.974,97	1,64
01.02.001		Manutenção do Canteiro	un	1,00	4.124,97	4.124,97	0,68
01.02.002		Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	5.850,00	5.850,00	0,96
01.03		MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO				673,64	0,12
01.03.001		MOBILIZAÇÃO				336,82	0,06
01.03.001.001	95878/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	221,59	1,52	336,82	0,06
01.03.002		DESMOBILIZAÇÃO				336,82	0,06
01.03.002.001	95878/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	221,59	1,52	336,82	0,06
01.04		IMPLANTACÃO DO CANTEIRO				8.941,16	1,48
01.04.001	5088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	20,00	238,94	4.778,80	0,79
01.04.002	0051/ORSE	Placa de obra em Chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	340,03	2.040,18	0,34
01.04.003	6096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	536,80	536,80	0,09
01.04.004	9416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do material	un	1,00	1.585,38	1.585,38	0,26
01.05		FRETE				91,49	0,01
01.05.001		FRETE DE AREIAS GROSSA E MÉDIA ( DMT-16 KM- NOSSA SENHORA DO SOCORRO)				23,82	0,00
01.05.001.001	95878/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	15,67	1,52	23,82	0,00
01.05.002		FRETE DE PEDRA BRITADA (DMT-85,9 KM-MURIBECA)				60,88	0,01
01.05.002.001	95878/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	23,41	1,52	35,58	0,01
01.05.002.002	93596/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	43,62	0,58	25,30	0,00
01.05.003		FRETE DE PEDRA CALCÁREA				6,79	0,00
01.05.003.001	95878/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4,47	1,52	6,79	0,00

**Paloma Leite Silveira**  
Engenheira Civil  
CREA nº 270005319-7

**CASA VIVANOVES E DECORAÇÃO LTDA**  
ARQUITETURA - URSANISMO - INTERIORES  
CNPJ 257345-0

**Marcelo Amador Par**  
Sócio-Administrador







**CASA VIVA CONSTRUÇÃO À SECO**  
 RUA CAMPO DO BRITO, Nº 1273 SALGADO FILHO  
 ARACAJU-SE CNPJ : 08.797.404/0001-60

REFORMA PARA A SUBSTITUIÇÃO DO FORRO COLMEIA DO FÓRUM GUMERSINDO BESSA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO  
 Cod. Empreendimento: 03854

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	Moeda	%
SERVIÇOS PRELIMINARES								
01.06						9.485,77	R\$	1,55
01.06.001	0012/ORSE	Demolição de forros	m2	752,00	7,37	5.542,24		0,91
01.06.002	0005/CV	Remoção de barra de ferro	m2	710,00	2,75	1.952,50		0,32
01.06.003	0040/ORSE	Remoção de luminária	un	28,00	11,50	322,00		0,05
01.06.004	4988/ORSE	Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W	un	3,00	60,15	180,45		0,03
01.06.005	0026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	37,60	16,49	620,02		0,10
01.06.006	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.128,00	0,77	868,56		0,14
01.07		REVESTIMENTO				486.965,12		80,14
01.07.001	0006/CV	Fornecimento e instalação de forro colméia em alumínio modelo B15, acústico decorativo, composto por grelhas de 625 x 625mm ou 625 x 1250mm, com cinta perimetral simple smente apoiada sobre estrutura de perfil T15 Cliscado, marca Refax ou similar	m²	752,00	647,56	486.965,12		80,14
01.08		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				5.898,09		0,97
01.08.001	0625/ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	31,00	81,63	2.530,53		0,42
01.08.002	12901/ORSE	Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente o u LED 11W, compacta sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN ou similar.	un	28,00	120,27	3.367,56		0,55
01.09		PINTURA				16.237,70		2,67
01.09.001	2289/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 de mãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	710,00	22,87	16.237,70		2,67
01.10		DIVERSOS				1.618,80		0,27
01.10.001	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	710,00	2,28	1.618,80		0,27
CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>						607.611,85		

Paloma Leite Silveira  
 Engenheira Civil  
 CREA nº 27000-3/19-2

TÂNIA PAZ  
 ARQUITETA ORÇANISTA - INTENSOR  
 CREA 25734-0

CASA VIVA MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA  
 Marcelo Amador Paes  
 Sócio - Administrador





CASA VIVA CONSTRUÇÃO À SECO  
RUA CAMPO DO BRITO, Nº 1273 SALGADO  
FILHO ARACAJUI-SE CNPJ:

08.792.081/0001-60 DESCRIÇÃO

REFORMA PARA A SUBSTITUIÇÃO DO FORRO COLMEIA DO FÓRUM GUMERSINDO BESSA

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 03854

Ref: Dezembro/2023-1

Moeda: R\$

UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
m²	752,00	647,56	486.965,12	69,77
m²	710,00	22,87	16.237,70	2,33
m²	752,00	7,37	5.542,24	0,79
m²	20,00	238,94	4.778,80	0,68
un	28,00	120,27	3.367,56	0,48
pt	31,00	81,63	2.530,53	0,36
m²	6,00	340,03	2.040,18	0,29
m²	710,00	2,75	1.952,50	0,28
m²	710,00	2,28	1.618,80	0,23
un	1,00	1.585,38	1.585,38	0,23
tkm	1.128,00	0,77	868,56	0,12
txkm	486,73	1,52	739,83	0,11
m³	37,60	16,49	620,02	0,09
UN	1,00	536,80	536,80	0,08
un	28,00	11,50	322,00	0,05
un	3,00	60,15	180,45	0,03
txkm	43,62	0,58	25,30	0,00

A

*[Handwritten signature]*

TANIA PAA  
ARQUITETA - URSANISMO INTERIORES  
CAU A257349-0

CASA VIVA MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA  
Marcelo Amador Paes  
Sócio - Administrador

CRÉDITO  
A nº 270005319-7  
Silveira  
Sócio - Administrador

